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Umver31dad Autonoma de Slnaloa Obra | Unidad Regional Centro Campus Rafael Buelna.
p > ;- S Construccion de Edificio Para Auditorio
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Subdireccion de Construccion Culiacan, Sinaloa.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS

Convocatoria: UAS-DCM-FAM-LP-2020-001
Licitacién: UAS-DCM-FAM-LP-2020-001

Obra: Unidad Regional Centro Campus Rafael Buelna; Construccion de Edificio Para Auditorio
1,000 Butacas (Cuarta Etapa); Culiacan, Sinaloa.

Descripcion: :
Unidad Regional Centro Campus Rafael Buelna; Construccion de Edificio Para Auditorio
1,000 Butacas (Cuarta Etapa); Culiacan, Sinaloa.

En la Ciudad de Culiacan de Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del dia 22 de Septiembre
veinte, constituidos en la Sala de Juntas de la Contraloria General Universitaria, en Blvd. Migu
Ezpinoza de los Monteros Numero 2358, Desarrollo Urbano 3 Rios C.P.80050, Campus Rafael B
reunimos en representacion de la Universidad Autonoma de Sinaloa el Comité de Obras represen
presidente M.C. Manuel de Jesus Lara Salazar, Secretario de Administracion y Finanzas; sus inte
Ismael Garcia Castro, Coordinador General de Planeacion y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguil
Directora de Control de Bienes e Inventarios y Arq. Jorge Pérez Rubio, Director de Con
Mantenimiento, ISC. Maria Angélica Alvarez Félix, Directora de Informatica y como asesores: MC. Salvador
Pérez Martinez, Contralor General y Lic. Lazaro Gambino Espinoza, Director de Asuntos Juridicos
servidores publicos y participantes, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; En presencia del notario publico No. 162 Lic.
Ismael Arenas Espinoza. Se procede a celebrar sesion de Presentacion de Proposiciones y Apertnk
Técnica por parte de los licitantes, Relativa a la Licitacién Publica de la Obra del Programa Constructivo con
Recursos Autorizados del ramo 33 al Fondo de Aportaciones Multiples para la ejecucion del programa:
Ampliacion y Mejoramiento de la infraestructura Fisica Educativa "Nivel Superior’, dé la licitacion:
UAS-DCM-FAM-LP-2020-001 de la obra: Unidad Regional Centro Campus Rafael Buelna; Construccion de
Edificio Para Auditorio 1,000 Butacas (Cuarta Etapa); Culiacan, Sinaloa.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los trabajos se pagaran con recursos financieros autorizados del ramo 33 al Fondo de Aport
Multiples ejercicio 2020, para la ejecucion del programa: Ampliacion y Mejoramiento de la infraest
Fisica Educativa “Nivel Superior”, segun Oficio N°511/2020-0845-48 de fecha 13 de febrero de 202
secretaria de educacién publica y convenio ISIFE-UAS-FAM-008-2020 Y Oficio N°.SAF-AGF-039/,
fecha 06 de febrero de 2020.

El C. MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR con cargo de Secretario de Administracion y Fi
, designado para presidir este acto, procedi6 a la recepcion de las proposiciones técnicas y econd

1. Se hace la presentacion.

Se pasa lista de asistencia de los participantes.

Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y econdémicas, presentadas
por los participantes y anexo se reciben la documentacion legal previa solicitada por esta
Dependencia, para su posterior revision cualitativa.

4. Se acuerda por este comité que la propuesta técnica en sy, anexo 21 sean firmados por dos
integrantes de e omité, un representante de las constructonas participantes designado por ellos
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5. Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas-econémicas por parte de los

participantes.

Empresas, que asistieron al evento:

No. | Empresa / Representante Firma

CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V.
1 | C.FERNANDO COTERA OROZCO.

2 | INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE C.V.
M.I. ADALBERTO LOAIZA SANCHEZ.

3 | JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V.
ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ.

4 | IMACO CONSTRUCTORA S ADE C.V.
ING.JESUS J. VELAZQUEZ LEON.

6. Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos técnicos solicitados por
esta dependencia, y se realiza una revision cuantitativa de los documentos que lo integran, sin
entrar al analisis y valoracion del contenido de los mismos.

Anexos técnicos:

Contenido P

Copia fotostatica del recibo de pago de las bases.

Acreditacion del representante legal 6 persona fisica, en su caso, y manifestacién?é firma.
Anexando fotocopia de Identificacion oficial vigente del representante. /

Manifestacion escrita de decir la verdad respecto a que la documentacién que se pfesenta es
real y verdadera.

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, de
contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracte

Manifestacion de domicilio, teléfonos y fax, para oir y recibir todo tipo de no}icaciones
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto.

Declaracion bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de I*JS supuesto
sefalados en el articulo 72 de la Ley de Obra Publicas del estado de Sinaloa. \

Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las
facultades suficientes para comprometer a su representada.

Balance general auditado actualizado a la fecha de Licitacion, firmado por contador publico
independiente con cédula profesional y con registro en la Direccién de Administracién General
de Auditoria Fiscal Federal (DAGAFF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP)
o declaracion fiscal anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.

Anexo

1. AT-01
2. AT-02
3. AT-03
4. AT-04
5. AT-05
6. AT-06
7. AT-07
8. AT-08

Identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, solo en lo que sea comprobable su participacion;
anexando copias de caratulas de contrato asi como las actas de entrega recepcion
respectivas.
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9. AT-09 Curriculo del profesional o técnico quien sera designado como residente en la obra licitada;
anexar la cédula profesional, asi como documentacién que avale la experiencia del mismo.
10. AT-10 Manifestacion escrita de conocimiento y aceptacién de las bases de licitacion; anexando las
bases de licitacion.
11 5AT-14 Manifestacion escrita de conocimiento y aceptaciéon del modelo de contrato; anexando el
modelo de contrato referido.
12--AT-12 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas-de,

calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccigh; las
leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. Anexando los
planos arquitecténicos y/o de ingenieria.

13. AT-13 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propueéta los
materiales y equipos de instalacién permanente.
147 AT -14 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condlc\pnes

ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se ha&g
efectuado a las bases de licitacién. Anexar constancia de visita de obra (si asistié), minutas d
aclaraciones de la visita de obra y asi como de las bases de licitacion.

15. AT-15 Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.
16. AT-16 Relacién de la maquinaria y equipo de construccién que se utilizara en la ejecucion de la obra,

indicando si son se su propiedad o rentados, ubicacién fisica (con domicilio, teléfono, etc.),
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de
los trabajos. Tratandose de maquinaria o equipo de construcciéon arrendado, debera presentar
carta ~ compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.
17 - AT-17 Listado de Mano de Obra que interviene en la integracién de la propuesta con la descripcion y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicion.

18. AT-18 Listado de Maquinaria y Equipo de Construcciéon que interviene en la integracion de la
propuesta con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicion.

19. AT-19 Listado de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente que interviene en la integracion de
la propuesta con la descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicién. |
20. AT-20 Andlisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real; indicando las cuotas y/o porcentajes
utilizados para su analisis.

212 AT-21 Programa calendarizado mensual, por partidas de obra de ejecucién general de los trabajos.
Indicando el porcentaje de avance mensual de cada partida. Asi como sefialando la fecha de
inicio y terminacién de la obra.

29 AT-22 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas de suministro, de la Mano de
Obra, expresado en jornadas e identificando categorias.

23. AT-23 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de suminist?/d'
la Maquinaria y Equipo de Construccién, expresado en horas de trabajo.

24 AT-24 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de suminigtro, de
los Materiales y equipos de instalacion permanente, expresados en unidades de /édicio’n

convencionales y volimenes requeridos.

25. AT-25 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de utilizacién del
Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la/direccion,

supervision y administracion de los trabajos, expresado en jornadas e identificando ¢ategorias.

26. AT-26 Anexo de seguridad e higiene en la obra, en hoja membretada del licitante, donde acepta y
manifiesta que, en caso de ser adjudicado, utilizara estas normas en la ejecucion |de la obra,

para lo cual, sus costos se reflejaran en los indirectos de campo analizados por el mo.

Acto seguido se llevo a cabo la apertura de los sobres de las propuestas técnicas presentadas, ve
que cumplieran con lo dispuesto en el pliego de requisitos y en las bases de licitacion.

Nota: La documentaciéon de las proposiciones desechadas seran devueltas en 15 (quince) dias natu
contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de esta licitacion (oficio circular publicado €
Diario Oficial el 19 Enero de 1994 III A-2).

Se firmaran el anexo AT-21 por el comité y los participantes en los términos sefialados en unto 4 de la
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7. Se elabora una relacién del contenido documental de cada una de las propuestas presentadas, la
cual se rubrica por la autoridad competente y regresada al sobre correspondiente.

8. Se procede a elegir a uno, entré los participantes del presente concurso, para que en forma conjunta
con el servidor public6 que preside el acto, rubriquen sin abrir, él sobre contiene la propuesta
econdmica

9. La Dependencia procedera a entregar los sobres que contienen las propuestas técnicas vy
econdmicas al Comité Técnico Resolutivo de Obra, para que analice, revise y verifique la solvencia
de las propuestas presentadas y formule un dictamen que servira como base para el fallo de la
adjudicacion.

10. Se hace del conocimiento del C. Arq. Jorge Pérez Rubio, informa a los participantes de e

que el presupuesto base, autorizados para los trabajos de esta obra en licitacion es de:

Presupuesto Base $ 24,137,931.03 Mas 1. V. A.
Limite Inferior $ 19,310,344.82 Mas |. V. A.
(Art. 54 Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa)

11. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitacién a los presentes para que acudan
a esta misma sala, el dia 28 de Septiembre de 2020. alas A las 14:00 horas, al acto en el
cual le dara a conocer el resultado del andlisis de las propuestas técnicas-econémicas de los
participantes y dar a conocer el fallo que sera emitido por el Comité de Obras. procediendo recurso
de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 111 la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El dictamen y fallo de esta Licitacion se comunicara a los participantes en esta sala de juntas.
A las 14:00 horas del dia Lunes 28 de Septiembre de 2020.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinier
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Por parte del Comité de Obras de la Universidad Auténoma de Sinaloa.

Nombre
MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR.

Secretario de Administracion y Finanzas UAS

DR. ISMAEL GARCIA CASTRO

Coordinacion General de Planeacién Y Desarrollo UAS

C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO

Direccién de Control de Bienes e Inventarios UAS

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO.
Director de la DCM UAS

ISC. MARIA ANGELICA ALVAREZ FELIX,
Directora de Informatica

MC. SALVADOR PEREZ MARTINEZ.
Contralor General de la UAS
Asesor

LIC. LAZARO GAMBINO ESPINOZA.
Director de Asuntos Juridicos UAS
Asesor

Participantes:

No. | Empresa / Representante

1 | CONSTRUCTORA CESECO S.ADEC.V.
C.FERNANDO COTERA OROZCO.

2 | INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE
M.l. ADALBERTO LOAIZA SANCHEZ.

JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V.
3 | ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ.

4 | IMACO CONSTRUCTORA S.ADE C.V.
ING.JESUS J. VELAZQUEZ LEON.

NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE APERTURA TECNICA DEL CONCURSO PARA LA
LICITACION UAS-DCM-FAM-LP-2020-001, CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS 10:00
HORAS, REFERENTE A LA OBRA: UNIDAD REGIONAL CENTRO CAMPUS RAFAEL BUELNA;
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA AUDITORIO 1,000 BUTACAS (CUARTA ETAPA); CULIACAN,
SINALOA.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
EVALUACION PARA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

CONCURSO No. :UAS-DCM-FAM-LP-2020-001

OBRA:UNIDAD REGIONAL CENTRO CAMPUS RAFAEL BUELNA; CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA AUDITORIO 1,000 BUTACAS (CUARTA ETAPA).

OCALIDAD PIO ADO
UNIDAD REGIONAL CENTRO CAMPUS RAFAEL BUELNA CULIACAN SINALOA
APERTURAS PROPUESTAS TECNICAS FALLO
FECHA HORA FECHA HORA
22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 10:00 28 | sepTiEmBRE || 2020 14:00

ANEXOS TECNICOS AT-1 AL AT-27
1/ 2| 3{ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 9/ 10{11/12/13{14|15/16]/ 17| 18] 19| 20| 21 22 23 24 25 26

CONSTRUCTORA CESECO S.ADE C.V.

C.FERNANDO COTERA OROZCO. //\////(//\////\/Vk/\//l//c//(/t//‘/

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

;?:DEA?.;ERTO LOAIZA SANCHEZ. ‘/‘/‘//(/‘/Lﬂ/l/\/ / ‘/(//\/‘// l/l//‘/ l/l/l/ ‘/(/

JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE

I%\é-.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ. \//\/‘/‘//‘/\/ ‘/‘/ \//\/\/ l/l/ l/ 4 \/ /‘/ /‘// V
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