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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS 

Convocatoria: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2020-001 
Licitación: 	UAS-DCM-FAMNMS-LP-2020-002 

Obra: Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo; Terminación de Edificio Dos Niveles 
Planta Baja: Biblioteca y Sanitarios; Primer Nivel: Cuatro Aulas; Mazatlán, Sinaloa. 

Descripción: 
Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo; Terminación de Edificio Dos Niveles 
Planta Baja: Biblioteca y Sanitarios; Primer Nivel: Cuatro Aulas; Mazatlán, Sinaloa. 

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 23 de Septiembre de dos mil 
veinte, constituidos en la Sala de Juntas de la Contraloría General Universitaria, en Blvd. Miguel Tamayo 
Ezpinoza de los Monteros Numero 2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos C.P.80050, Campus Rafael Buelna , nos 
reunimos en representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa el Comité de Obras representado por el 
presidente M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas; sus integrantes Dr. 
Ismael García Castro, Coordinador General de Planeación y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguilar Navarro, 
Directora de Control de Bienes e Inventarios y Arq. Jorge Pérez Rubio, Director de Construcción y 
Mantenimiento, ISC. María Angélica Álvarez Félix, Directora de Informática y como asesores: MC. Salvador 
Pérez Martínez, Contralor General y Lic. Lázaro Gambino Espinoza, Director de Asuntos Jurídicos 
servidores públicos y participantes, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; en presencia del notario público No. 162 Lic. 
Ismael Arenas Espinoza. Se procede a celebrar sesión de Apertura Económica por parte de los licitantes, 
Relativa a la Licitación Pública de la Obra del Programa Constructivo con Recursos Autorizados del ramo 33 
al Fondo de Aportaciones Multiples para la ejecucion del programa: Ampliacion y Mejora 	la 
infraestructura Fisica Educativa "Nivel Medio Superior", dé la licitación.UAS-DCM-FAMNMS-L 
la obra: Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo; Terminación • e Edifici 
Planta Baja: Biblioteca y Sanitarios; Primer Nivel: Cuatro Aulas; Mazatlán, Sin- 'a. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 
r 

Los trabajos se pagarán con recursos financieros 
Múltiples ejercicio 2020, para la ejecución del pro gr 
Física Educativa "Nivel Medio Superior", según 
2020 ,de la secretaria de educación pública y conv 
de fecha 06 de Febrero de 2020. 

El C. MC. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZ R co cargo 
UAS, designado para presidir este acto, procedió a la r epción 

33 al Fondo de 
joramiento de la infr- struct 
020 de fecha 12 de Marzo 

O Y Oficio N°.SAF-AGF-038/20 

Secr tario de Administración y Finanzas 
e las p oposiciones económicas. 

• rizados 
a: Ampli 

oficio N° 
nio ISIFE 

au r 
ión/y 

EMS/ 
AS-00 

1. Se reciben los sobres cerrados que conti en la- propuest económicas, presentadas por los 
participantes, para su posterior revisión cu .litativ 

2 Se acuerda por este comité que la propu sta onómica en su anexo 04 Y 16 sean firmados por los 
integrantes de este comité. 

3 Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos económicos solicitados por 
esta dependencia y se determina que las compañías participantes cumplen cuantitativamente con 
todos y cada uno de los requisitos solicitados por e Comité de Adquisiciones y Obras presentando 
una propuesta económica. 

Página - 1 - de 5 



Universidad Autónoma de Sinaloa 
Dirección de Construcción y Mantenimiento 

Subdirección de Construcción 

Documento 
Convocatoria 

Licitación 

Obra 

Lugar 

ACTA DE APERTURA ECONOMICA 

UAS-DCM-FAMNMS-LP-2020-001 

UAS-DCM-FAMNMS-LP-2020-002 
Unidad Académica Preparatoria Rubén Jaramillo 
Terminación de Edificio Dos Niveles 
Planta Baja: Biblioteca y Sanitarios 
Primer Nivel: Cuatro Aulas. 

Mazatlán, Sinaloa. 

    

Anexos Económicos: 

Anexo Contenido 
AE-01 Carta compromiso de la proposición, con monto sin incluir I.V.A. 
AE-02 Garantía de seriedad: cheque cruzado a favor de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, 	por el 	5% 	(cinco por ciento), 	del 	monto total 	de 	la 	proposición 
incluyendo el I.V.A. 

AE-03 Carta de conocimiento y aceptación del porcentaje de anticipo. 

AE-04 Catálogo 	de 	conceptos, 	conteniendo 	descripción, 	unidades 	de 	medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por 
partida, 	concepto 	y 	el 	total 	de 	la 	propuesta, 	presentado 	en 	el 	formato 
proporcionado por la DCM. Este documento formará el presupuesto de la obra 
que servirá para formalizar el contrato correspondiente. 

El catalogo deberá ser sellado con membrete de la empresa en cada una de 
sus hojas ,las propuestas deberá ser firmada en forma autógrafa, la falta de de 
firma autógrafa en el documento será causa suficiente para desechar la 
propuesta. 

No se permite presentar el catálogo de conceptos en papelería membretada d: 
la empresa, la propuesta deberá ser presentada en la papelería oto , .. :.  z .../a/  
Universidad. En el entendido de que las propuestas que no 	-an prese(-091 
en el catalogo de conceptos proporcionado por la DCM, s 	-n descalifi :las 

AE-05 1 
Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario 	al. 

AE-06 Tabulador de salarios base de mano de obra e er jornada, 	como 	s I 	e, 
en su caso, de cuadrillas utilizadas en los prec es unitarios. 

/ 
AE-07 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios d: la maqu 	aria 

de construcción, debiendo considerar éstos para ef ctos de 	valua 
costos y rendimientos de máquinas y equipo nuevos 

Análisis, 	cálculo 	e 	integración 	de 	los 	costos 	indire 	os, 	identificando 

. 	o 
ión, con 

AE-08 	. 
correspondientes a los de administración de ofi,  ina 	campo y los 
centrales. 

los 
oficinas 

AE-09 Análisis, cálculo e integración del costo por fina 	iamiento. 

AE-10 Análisis, cálculo e integración del cargo por utilidad. 

AE-11 Cargos Adicionales; 5 al millar correspondiente a Inspección y Vigilancia. 

AE-12 Listado de la Mano de Obra que interviene en la integración de la propuesta, 
indicando, las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y 
sus importes. 

AE-13 Listado de la Maquinaria y equipo de construcción que interviene en la 
integración 	de 	la 	propuesta, 	indicando, 	las cantidades a 	utilizar, 	con 	sus 
respectivas unidades de medición y sus importes. 

AE-14 Listado 	de 	los 	Materiales 	y 	equipo 	de 	instalación 	permanente 	que 
intervienen en la integración de la propuesta, 	indicando, 	las cantidades a 
utilizar, con sus respectivas unidades ce medición y sus importes. 
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AE-15 Resumen de costos de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y 
materiales y equipo de instalación permanente. Cuya suma será el costo 
directo. 

AE-16 Programa 	de 	erogaciones 	de 	la 	ejecución 	general 	de 	los 	trabajos, 
calendarizado mensualmente, dividido en partidas. 

AE-17 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en 	partidas de 
utilización mensual de la mano de obra. 

AE-18 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en 	partidas de 
utilización mensual de la Maquinaria y Equipo de Construcción. 

AE-19 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en 	partidas de 
utilización mensual de los Materiales y Equipo de Instalación Permanente. 

AE-20 Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en 	partidas de 
utilización 	mensual 	de 	Utilización 	del 	Personal 	Profesional 	Técnico, 
Administrativo y de Servicios encargados de la dirección, supervisión y 
administración de los trabajos. 

AE-21 Análisis de los costos básicos o compuestos de los materiales que se requieran 
para la ejecución de los trabajos. 

AE-22 Tarjetas de Análisis del total de los Precios Unitarios. 

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de los sobres de las propuestas económicas presentadas, 
verificando que cumplieran con lo dispuesto en el pliego de requisitos y en las bases de licitación. 

Nota: La documentación de las proposiciones desechadas serán devueltas en 15 (quince) días naturales 
contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de esta licitación (oficio circular publicado en el 
Diario Oficial el 19 Enero de 1994 III A-2). 

Se firmarán el anexo AE-04 y AE-16 por el comité, en los términos señalados en el punto 
acta. 

de la pr. ente 

4. Se elabora una relación del contenido documental de cada una de las propuestas •resenta•l  
cual se rubrica por la autoridad competente y regresada al sobre correspondiente. 

5. Se hace del conocimiento del C. Arq. Jorge Pérez Rubio, informa que el presupuesto base, 
autorizados para los trabajos de esta obra en licitación es de: 

Presupuesto Base 	 $ 1, 576,100.27 	Más I. V. A. 
Límite Inferior 	 $ 	1, 260,880.22 	Más I. V. A. 
(Art. 54 Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa) 
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El dictamen y fallo de esta Licitación se comunicará a los participantes en esta sala 
A las 14:00 horas del día Lunes 28 de Septiembre de 2020. 

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento qu 
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Propuesta Económica de Participantes: 

No. Empresa / Representante Importe total sin IVA 

1 CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. 
C.FERNANDO COTERA OROZCO. 1,549,998.55 

2 C.LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO. 
C.LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO. 1,561,923.14 

6. La Dependencia procederá a entregar los sobres que contienen las propuestas técnicas y 
económicas al Comité Técnico Resolutivo de Obra, para que analice, revise y verifique a sol encia 
de las propuestas presentadas y formule un dictamen que servirá como base para • I fallo e la 
adjudicación 

7. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para 
a esta misma sala, el día de 28 de Septiembre a las A las 14:00 horas, al acto en cual I 
dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas-económicas de los participantes y 
dar a conocer el fallo que será emitido por el Comité de Obras. procediendo recurso de 
inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
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Por parte del Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Nombre 

MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR. 
Secretario de Administración y Finanzas UAS  Ch—  Vtr 

DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO 
Coordinación General de Planeación Y Desarrollo UAS 

4g. 
C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO 
Dirección de Control de Bienes e Inventarios UAS 

ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO. 
Director de la DCM UAS 

:L10"1°.  
.., 

ISC. MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX, 
Directora de Informática UAS 

MC. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ. 
Contralor General de la UAS 
Asesor 

LIC. LAZARO GAMBINO ESPINOZA. 
Director de Asuntos Jurídicos UAS 
Asesor 

a 

— r 

NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE APERTURA ECONÓMICA D CONCURSO PARA LA 
LICITACIÓN UAS-DCM-FAMNMS-LP-2020-002, CELEBRADO EL/FSIA 23 DE SEPTIEMB 	DEL 2020, A LAS 13:00 
HORAS, REFERENTE A LA OBRA: UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORI RUBÉN JARAMILLO; 
TERMINACIÓN DE EDIFICIO DOS NIVELES PLANTA BAJk BIBLIOTECA Y S ITARIOS; PRIMER NIVEL: 
CUATRO AULAS; MAZATLÁN, SINALOA.. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION 

EVALUACION PARA APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS 
CONSOLIDACION 
GLOBAL. - 2021 

CONCURSO No. :UAS-DCM-FAMNMS-LP-2020-002 

OBRA:UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA RUBÉN JARAMILLO; TERMINACIÓN DE EDIFICIO DOS NIVELES PLANTA BAJA: BIBLIOTECA Y SANITARIOS; PRIMER NIVEL: CUATRO AULAS. 

LOCALIDAD 	 MUNICIPIO 	 ESTADO 

UNIDAD REGIONAL SUR 	 MAZATLAN SINALOA 

APERTURAS PROPUESTAS ECONOMICAS FALLO 

FECHA 	 HORA FECHA 	 HORA 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 	 13:00:00 p.m. 28 	SEPTIEMBRE 2020 	I— 	14:00:00 p.m. 

PRESUPUESTO BASE 
I / 	0 / 1 IDC)  . 2-7 

LIMITE INFERIOR 
j, 2 4•C , f. 9:)C- . 

COMPAÑIAS 
REQUISITOS 

IMPORTE DE LA PROPUESTA 

- -- 

IMPORTE CHEQUE GARANTIA ANEXOS ECONOMICOS AE-1 AL AE-22 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 16 	17 	18 	19 20 	21 	22 

CONSTRUCTORA CESECO 
C.FERNANDO COTERA OROZCO. 

S.A.DE 	C.V. 

V46/4/4/ V Y b/i/11/ i/1/ VI/14/1/ • .,v 

1 ( 549 195 SS" SI, S  cii. 12 
C. LUIS JAÉN ZAZLIETA JACOBO. 
C. LUIS JAÉN ZAZUETA JACOBO. 

/ o// 1/ // /// b/ VI/VV/i(V,/// 
1,5k)1,e-123 .19-- 10 , 	9 ). G6 . 

.._ 

/ 1".k.... 

1 	i 1 

kk, /111 
• -y. _ 	_. •vb, 

Iba- 
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