

Lugar

ACTA DE APERTURA ECONOMICA

UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001 UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001

Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundó Nivel.

Los Mochis, Sinaloa.

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

Convocatoria: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001 Licitación: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001

Obra: Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundo Nivel. Los Mochis. Sinaloa

Descripción:

Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundo Nivel. Los Mochis, Sinaloa

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 08 de Julio de dos mil diecinueve, constituidos en la Sala de Juntas de la Contraloría General Universitaria, en Blvd. Miguel Tamayo Ezpinoza de los Monteros Numero 2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos C.P.80050, Campus Rafael Buelna , nos reunimos en representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa el Comité de Obras representado por el presidente M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas: sus integrantes Dr. Ismael García Castro, Coordinador General de Planeación y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguilar Navarro, Directora de Control de Bienes e Inventarios y Arg. Jorge Pérez Rubio, Director de Construcción y Mantenimiento. ISC. María Angélica Álvarez Félix. Directora de Informática y como asesores: MC. Salvador Pérez Martínez, Contralor General y Lic. Lázaro Gambino Espinosa, Director de Asuntos Jurídicos servidores públicos y participantes, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; en presencia del notario público No. 162 Lic. Ismael Arenas Espinoza. Se procede a celebrar sesión de Apertura Económica por parte de los licitantes, Relativa a la Licitación Pública de la Obra del Programa Constructivo con Recursos Autorizados del ramo 33 al Fondo de Aportaciones Multiples para la ejecucion del programa: Ampliacion v Meioramiento de la infraestructura Fisica Educativa "Nivel Superior", dé UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001 de la obra: Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundo Nivel. Los Mochis, Sinaloa

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los trabajos se pagarán con recursos financieros autorizados del ramo 33 al Fondo de Aportaciones Múltiples ejercicio 2019, para la ejecución del programa: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura Física Educativa "Nivel Medio Superior", según Oficio N° 75/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019, de la Secretaria de Educación Pública y Convenio ISIFE-UAS-015-2019, Y Oficio N°.SAF-AGF-017/2019 de fecha 01 de Febrero de 2019.

MC. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR con cargo de Secretario de Administración y Finanzas designado para presidir este acto, procedió a la recepción de las proposiciones económicas.

Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, presentadas por los participantes, para su posterior revisión cualitativa.

Se acuerda por este comité que la propuesta económica en su anexo 04 Y integrantes de este comité.

Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos eco esta dependencia y se determina que las compañías participantes cumple todos y cada uno de los requisitos solicitados por el Comité de Adquisicion

una propuesta económic



Lugar

ACTA DE APERTURA ECONOMICA

UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001 UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001

Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundó Nivel.

Los Mochis, Sinaloa.

Anexos Económicos:

Anexo	Contenido		
AE-01	Carta compromiso de la proposición, con monto sin incluir I.V.A.		
AE-02	Garantía de seriedad: cheque cruzado a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el 5% (cinco por ciento), del monto total de la proposición incluyendo el I.V.A.		
AE-03	Carta de conocimiento y aceptación del porcentaje de anticipo.		
AE-04	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, concepto y el total de la propuesta, presentado en el formato proporcionado por la DCM. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.		
	El catalogo deberá ser sellado con membrete de la empresa en cada una de sus hojas ,las propuestas deberá ser firmada en forma autógrafa, la falta de de firma autógrafa en el documento será causa suficiente para desechar la propuesta.		
	No se permite presentar el catálogo de conceptos en papelería membretada de la empresa, la propuesta deberá ser presentada en la papelería otorgada por la Universidad. En el entendido de que las propuestas que no sean presentadas en el catalogo de conceptos proporcionado por la DCM, serán descalificadas.		
AE-05	Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real.		
AE-06	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada, así como desglose, en su caso, de cuadrillas utilizadas en los precios unitarios.		
AE 07	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipo nuevos.		
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identifica correspondientes a los de administración de oficina de campo y los de centrales. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.			
			Análisis, cálculo e integración del cargo por utilidad.
	Cargos Adicionales; 5 al millar correspondiente a Inspección y Vigilan		
	Listado de la Mano de Obra que interviene en la integración de la indicando, las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de sus importes.		
	Listado de la Maquinaria y equipo de construcción que interv integración de la propuesta, indicando, las cantidades a utilizar respectivas unidades de medición y sus importes.		

respectivas unidades de medición y sus importes.



Lugar

ACTA DE APERTURA ECONOMICA
UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001
UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001

Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundó Nivel.

Los Mochis, Sinaloa.

AE-14	Listado de los Materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, indicando, las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.		
AE-15	Resumen de costos de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción y materiales y equipo de instalación permanente. Cuya suma será el costo directo.		
AE-16	Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado mensualmente, dividido en partidas.		
AE-17	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de la mano de obra .		
AE-18	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de la Maquinaria y Equipo de Construcción .		
AE-19	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de los Materiales y Equipo de Instalación Permanente .		
AE-20	Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas de utilización mensual de Utilización del Personal Profesional Técnico , Administrativo y de Servicios encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.		
AE-21	Análisis de los costos básicos o compuestos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.		
AE-22	Tarjetas de Análisis del total de los Precios Unitarios.		

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de los sobres de las propuestas económicas presentadas, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el pliego de requisitos y en las bases de licitación.

Nota: La documentación de las proposiciones desechadas serán devueltas en 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de esta licitación (oficio circular publicado en el Diario Oficial el 19 Enero de 1994 III A-2).

Se firmarán el anexo AE-04 y AE-16 por el comité, en los términos señalados en el punto 2 de la presente acta.

ora una relación del contenido documental de cada una de las prop rubrica por la autoridad competente y regresada al sobre correspondie

e del conocimiento del **C. Arq. Jorge Pérez Rubio**, informa que ados para los trabajos de esta obra en licitación es de:

ase

\$ 4, 267,241.38 \$ 3, 413,793.10 Más I. V. A.

Obras Públicas del Estado de Sinaloa)

Más I. V. A.



Lugar

ACTA DE APERTURA ECONOMICA

UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001 UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001

Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundó Nivel.

Los Mochis, Sinaloa.


Propuesta Económica de Participantes:

No.	Empresa / Representante	Importe total sin IVA
1	LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO. LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO.	4'112,204.32
2	A.DE C.CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V. ING.JORGE MIGUEL CELIS FELIX.	4'217,036.05
3	CONSTRUCTORA AMCARO S.A.DE C.V. ARQ.ANA MARIA CAÑEDO JACOBO.	4'155,172.36
4	CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. C.FERNANDO COTERA OROZCO.	4'146,526.79
5	CONSTRUCTORA CACUMA S.A.DE C.V. ING.JORGE LUIS TRIAS VALENZUELA.	4'137,933.66

- 6. La Dependencia procederá a entregar los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas al Comité Técnico Resolutivo de Obra, para que analice, revise y verifique la solvencia de las propuestas presentadas y formule un dictamen que servirá como base para el fallo de la adjudicación
- 7. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan a esta misma sala, el día de 11 de Julio a las A las 14:00 horas, al acto en el cual le dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas-económicas de los participantes y dar a conocer el fallo que será emitido por el Comité de Obras. procediendo recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

sta Licitación se comunicará a los participantes en esta sala 1 de Julio de 2019.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes i



Lugar

ACTA DE APERTURA ECONOMICA UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001 UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001

Unidad Regional Preparatoria C.U. Mochis. Construcción de 6 Aulas, Segundó Nivel.

Los Mochis, Sinaloa.

Por parte del Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Nombre

MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR.

Secretario de Administración y Finanzas UAS

DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO

Coordinación General de Planeación Y Desarrollo UAS

C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO

Dirección de Control de Bienes e Inventarios UAS

ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO.

Director de la DCM UAS

ISC. MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX,

Directora de Informática

MC. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ.

Contralor General de la UAS Asesor

LIC. LAZARO GAMBINO ESPINOSA.

Director de Asuntos Jurídicos UAS Asesor

NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE APE LICITACIÓN UAS-DCM-FAMNMS-LP-2019-001, CELEBRADO EL REFERENTE A LA OBRA: UNIDAD REGIONAL PREPARATORIA SEGUNDO NIVEL. LOS MOCHIS, SINALOA.