



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

Convocatoria: **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001**
Licitación: **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001**

Obra: **Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa.**

Descripción:
Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 20 de Noviembre de dos mil veinte, constituidos en la Sala de Juntas de la Contraloría General Universitaria, en Blvd. Miguel Tamayo Ezpinoza de los Monteros Numero 2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos C.P.80050, Campus Rafael Buelna, nos reunimos en representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa el Comité de Obras representado por el presidente M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas; sus integrantes Dr. Ismael García Castro, Coordinador General de Planeación y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguilar Navarro, Directora de Control de Bienes e Inventarios y Arq. Jorge Pérez Rubio, Director de Construcción y Mantenimiento, ISC. María Angélica Álvarez Félix, Directora de Informática y como asesores: MC. Salvador Pérez Martínez, Contralor General y Lic. Lázaro Gambino Espinoza, Director de Asuntos Jurídicos servidores públicos y participantes, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; En presencia del notario público No. 162 Lic. Ismael Arenas Espinoza. Se procede a celebrar sesión de **Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica** por parte de los licitantes, Relativa a la Licitación Pública de la Obra del Programa Constructivo con Recursos con recursos financieros Autorizados del Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado ejercicio 2019, para la ejecución del programa: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura Física Educativa "Nivel Superior", dé la licitación: **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001** de la obra: **Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa.**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los trabajos se pagarán con recursos financieros autorizados del Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado ejercicio 2019, para la ejecución del programa: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura Física Educativa "Nivel Superior", según CONVENIO ISIFE-UAS-RFAMP-011-2020 Y Oficio N°. SAF-AGF-091/2019 de fecha 13 de Junio de 2019.

El **C. MC. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR** con cargo de Secretario de Administración y Finanzas UAS, designado para presidir este acto, procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas.

1. Se hace la presentación.
2. Se pasa lista de asistencia de los participantes.
3. Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y económicas, presentadas por los participantes y anexo se reciben la documentación legal previa solicitada por esta Dependencia, para su posterior revisión cualitativa.
4. Se acuerda por este comité que la propuesta técnica en su anexo 21 sean firmados por dos integrantes de este comité, un representante de las constructoras participantes designado por ellos mismos.
5. Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas-económicas por parte de los participantes.



Empresas, que asistieron al evento:

No.	Empresa / Representante	Firma
1	CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. C.FERNANDO COTERA OROZCO.	[Redacted]
2	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE C.V. M.I. ADALBERTO LOAIZA SANCHEZ.	[Redacted]
3	JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V. ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ.	[Redacted]

6. Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos técnicos solicitados por esta dependencia, y se realiza una revisión cuantitativa de los documentos que lo integran, sin entrar al análisis y valoración del contenido de los mismos.

Anexos técnicos:

Anexo	Contenido
1. AT-01	Copia fotostática del recibo de pago de las bases.
2. AT-02	Acreditación del representante legal ó persona física, en su caso, y manifestación de firma. Anexando fotocopia de Identificación oficial vigente del representante.
3. AT-03	Manifestación escrita de decir la verdad respecto a que la documentación que se presenta es real y verdadera.
4. AT-04	Manifestación de domicilio, teléfonos y fax, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
5. AT-05	Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 72 de la Ley de Obra Públicas del estado de Sinaloa.
6. AT-06	Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada.
7. AT-07	Balance general auditado actualizado a la fecha de Licitación, firmado por contador público independiente con cédula profesional y con registro en la Dirección de Administración General de Auditoría Fiscal Federal (DAGAFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) o declaración fiscal anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
8. AT-08	Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, solo en lo que sea comprobable su participación; anexando copias de carátulas de contrato así como las actas de entrega recepción respectivas.
9. AT-09	Currículo del profesional o técnico quien será designado como residente en la obra licitada; anexar la cédula profesional, así como documentación que avale la experiencia del mismo.
10. AT-10	Manifestación escrita de conocimiento y aceptación de las bases de licitación; anexando las bases de licitación.
11. AT-11	Manifestación escrita de conocimiento y aceptación del modelo de contrato; anexando el modelo de contrato referido.



12. AT-12	Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. Anexando los planos arquitectónicos y/o de ingeniería.
13. AT-13	Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente.
14. AT-14	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación. Anexar constancia de visita de obra (si asistió), minutas de aclaraciones de la visita de obra y así como de las bases de licitación.
15. AT-15	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.
16. AT-16	Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra, indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física (con domicilio, teléfono, etc.), modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, deberá presentar carta ~ compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.
17. AT-17	Listado de Mano de Obra que interviene en la integración de la propuesta con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.
18. AT-18	Listado de Maquinaria y Equipo de Construcción que interviene en la integración de la propuesta con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.
19. AT-19	Listado de Materiales y Equipo de Instalación Permanente que interviene en la integración de la propuesta con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.
20. AT-20	Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real; indicando las cuotas y/o porcentajes utilizados para su análisis.
21. AT-21	Programa calendarizado mensual, por partidas de obra de ejecución general de los trabajos. Indicando el porcentaje de avance mensual de cada partida. Así como señalando la fecha de inicio y terminación de la obra.
22. AT-22	Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas de suministro, de la Mano de Obra, expresado en jornadas e identificando categorías.
23. AT-23	Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de suministro, de la Maquinaria y Equipo de Construcción, expresado en horas de trabajo.
24. AT-24	Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de suministro, de los Materiales y equipos de instalación permanente, expresados en unidades de medición convencionales y volúmenes requeridos.
25. AT-25	Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de utilización del Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, expresado en jornadas e identificando categorías.
26. AT-26	Anexo de seguridad e higiene en la obra, en hoja membretada del licitante, donde acepta y manifiesta que, en caso de ser adjudicado, utilizará estas normas en la ejecución de la obra, para lo cual, sus costos se reflejarán en los indirectos de campo analizados por el mismo.

Acto seguido se llevó a cabo la apertura de los sobres de las propuestas técnicas presentadas, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el pliego de requisitos y en las bases de licitación.

Nota: La documentación de las proposiciones desechadas serán devueltas en 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de esta licitación (oficio circular publicado en el Diario Oficial el 19 Enero de 1994 III A-2).

Se firmarán el anexo AT-21 por el comité y los participantes en los términos señalados en el punto 4 de la presente acta.

7. Se elabora una relación del contenido documental de cada una de las propuestas presentadas, la cual se rubrica por la autoridad competente y regresada al sobre correspondiente.



Universidad Autónoma de Sinaloa

Dirección de Construcción y Mantenimiento
Subdirección de Construcción

Documento	ACTA DE APERTURA TÉCNICA
Convocatoria	UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001
Licitación	UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001
Obra	Unidad Regional Sur ; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria;
Lugar	Mazatlán, Sinaloa.

8. Se procede a elegir a uno, entré los participantes del presente concurso, para que en forma conjunta con el servidor publico que preside el acto, rubriquen sin abrir, él sobre contiene la propuesta económica
9. La Dependencia procederá a entregar los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas al Comité Técnico Resolutivo de Obra, para que analice, revise y verifique la solvencia de las propuestas presentadas y formule un dictamen que servirá como base para el fallo de la adjudicación.
10. Se hace del conocimiento del **C. Arq. Jorge Pérez Rubio**, informa a los participantes de este evento que el presupuesto base, autorizados para los trabajos de esta obra en licitación es de:

Presupuesto Base	\$ 4,814,245.57	Más I. V. A.
Límite Inferior	\$ 3,851,396.46	Más I. V. A.

(Art. 54 Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa)

11. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan a esta misma sala, el día **27 de Noviembre de 2020. a las A las 14:00 horas**, al acto en el cual le dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas-económicas de los participantes y dar a conocer el fallo que será emitido por el Comité de Obras. procediendo recurso de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El dictamen y fallo de esta Licitación se comunicará a los participantes en esta sala de juntas. **A las 14:00 horas del día Viernes 27 de Noviembre de 2020.**

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron:



Universidad Autónoma de Sinaloa
Dirección de Construcción y Mantenimiento
Subdirección de Construcción

Documento | **ACTA DE APERTURA TÉCNICA**
Convocatoria | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001
Licitación | UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001
Obra | Unidad Regional Sur ;
Terminación de Gimnasio de Box,
Campus Ciudad Universitaria;
Lugar | Mazatlán, Sinaloa.

Por parte del Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Nombre	Firma
MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR Secretario de Administración y Finanzas UAS	[Redacted]
DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO Coordinación General de Planeación Y Desarrollo UAS	[Redacted]
C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO Dirección de Control de Bienes e Inventarios UAS	[Redacted]
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO. Director de la DCM UAS	[Redacted]
ISC. MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX, Directora de Informática	[Redacted]
MC. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ. Contralor General de la UAS Asesor	[Redacted]
LIC. LÁZARO GAMBINO ESPINOZA. Director de Asuntos Jurídicos UAS Asesor	[Redacted]

Participantes:

No.	Empresa / Representante	Firma
1	CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. C.FERNANDO COTERA OROZCO.	[Redacted]
2	JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V. ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ.	[Redacted]
3	INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE C.V. M.I. ADALBERTO LOAIZA SANCHEZ.	[Redacted]

NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE APERTURA TÉCNICA DEL CONCURSO PARA LA LICITACIÓN **UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001**, CELEBRADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020, A LAS 10:00 HORAS, REFERENTE A LA OBRA: **UNIDAD REGIONAL SUR; TERMINACIÓN DE GIMNASIO DE BOX, CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA; MAZATLÁN, SINALOA.**